

令和7年5月30日

プロポーザル参加事業者 御中

多賀町 企画課長

回答書

多賀町ホームページリニューアル業務委託について、質疑がありましたので、次の通り回答いたします。

質問項目	質問内容	回答
実施要領 P 3 7.参加資格	様式6では実績は大きい順での記載となっておりますが、こちらは実施要領にありますように人口5万人以下の事例という認識でよろしいでしょうか。また、「平成24年4月1日以降」との記載がありますがこちらは別紙提案基準に記載の過去5年以内という理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
実施要領 p5 11 企画提案書の提出 i) 企画提案書	3「デザイン・サイト構成」の内容として、「①パソコン及びスマートフォンでのデザイン案 ※トップページ、サブサイト、記事ページデザイン等」とあり、「サブサイト」という記載がございます。しかし、仕様書ではサブサイトを構築する要件は見当たりませんでした。サブサイトの構築をお考えの場合具体的にどのようなサイトをお考えでしょうか。実際の事例がある場合にはお示しいただけますと幸いです。	サブサイトの構築は必要ありません。 よって、CMS 機能要件一覧の項目「サブサイトの管理No.159～No.162」は回答不要です。 もし「サブサイトの管理No.159～No.162」を記入されても採点外といたします。
実施要領 P6 11.企画提案書の提出	記載では A4 版縦での提案とされていますが、ホームページリニューアル業務の特性上、画像やイラストを多用することから横向きでの提案の方がより伝わりやすい提案書になります。 横向きでの提案を認めていただけないでしょうか。	横向きの提案書も認めます。
実施要領 P 7 12.審査	審査委員を構成される人数と構成をお聞かせください。(普段から所属部署においてCMSを操作し、コンテンツの編集・更新をされる方が●名、普段はCMS操作をされない管理職の方が●名 など)	審査委員は全6名で行います。 審査員構成については、審査基準と関係ないため、回答は差し控えさせていただきます。

<p>実施要領 P 7 12.審査</p>	<p>プレゼンテーションでスクリーンに投影する資料の内容は提案書の要旨をそのままに、簡潔なものに修正することは可能でしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。</p>
<p>実施要領 P 7 12.審査</p>	<p>プレゼンテーションの順番はどのように決定されますでしょうか。</p>	<p>プレゼンテーションを実施する順番は、参加意思表明書の受付順とします。</p>
<p>仕様書 P 3 公開サーバ</p>	<p>高レベルのセキュリティ要件であるガバメントクラウドや ISMAP のクラウドサービスである「AWS」の基盤で提案したいと考えています。(日本政府が定めたクラウドサービスのセキュリティ評価制度を満たしたデータセンター) この場合、セキュリティ上の観点から公開されていない要件がデータセンター要件に含まれておりますが、「高レベルのセキュリティ要件であるガバメントクラウドや ISMAP のクラウドサービス」である AWS であれば、提案の問題は無いでしょうか。</p>	<p>AWS での提案を認めます。</p>
<p>仕様書 2 ページ目 1 事業概要 (6)対象とする範囲 「公開サーバ」</p>	<p>仕様書に「本更新は町ホームページを新公開サーバにて lg.jp でおこない、他のホームページは lg.jp 配下での新公開サーバでの運用を想定しているため、lg.jp の公開サーバで必要に応じて仮想化やサーバの台数等の調整を行い、既存公開サーバの円滑なデータ移行等 (FTP 通信利用可) を行うこと。」とあります。  質問1:「他のホームページ」とは対象とする範囲に記載されている多賀町立図書館サイト及び多賀町立博物館サイトという認識で間違いございませんでしょうか。 質問2:こちらの仕様は新サイトでも CMS で作成した町ホームページと FTP 等を利用して公開されている他のホームページ(CMS 外ページ)が「www.town.taga.lg.jp」ドメインで公開することができれば仕様を満たせるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。</p>

<p>仕様書 2 ページ目 1 事業概要 (3) 業務概要 ix ドメイン取得・保持支援</p>	<p>業務概要に「ドメイン取得・保持支援」とありますが、新しいドメインを取得もしくは変更されるご予定がございますのでしょうか。もし、新しくドメインを取得・変更されるのであれば、詳しい情報をいただけますでしょうか。</p>	<p>新しいドメインへの取得・変更はありません。 業務概要はドメイン保持のみに修正いたしました。</p>										
<p>実施要領と仕様書</p>	<p>運用・保守業務の期間が、実施要領 p3 では「令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで」とありますが、仕様書 p3 では「新ホームページ公開後から令和 13 年 3 月 31 日」となっており、一致していません。どのように理解・解釈したらよいのでしょうか、ご教示ください。</p>	<p>見積の運用・保守業務の期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日の見積を提出してください。 それ以降の契約については単年で契約を継続する場合があります。</p>										
<p>CMS 機能要件 38, 40, 41 184~186</p>	<p>音声読上げ等、外部のサービスの利用を想定されているものはサービスを導入できれば要件を満たすという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。</p>										
<p>CMS 機能要件 161</p>	<p>異なるサイト間とは「公式ホームページ」と「サブサイト」という理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。しかし、今回のリニューアルでサブサイトの構築は必要ありません。よって、CMS 機能要件一覧の項目「サブサイトの管理 No. 159~No. 162」は回答不要です。 もし「サブサイトの管理 No. 159~No. 162」を記入されても採点外といたします。</p>										
<p>CMS 機能要件</p>	<p>必須は必ず導入する必要がある機能やサービスとの理解をしましたが、推奨の対応欄を満たした場合の加点や対応できなかった場合の減点を教えてください。</p>	<p>別紙 多賀町ホームページリニューアル業務委託 提案評価基準の 6 提案 CMS の機能評価にて加点いたします。 それに伴い、提案評価基準表を修正いたしました。</p> <table border="1" data-bbox="1050 1778 1437 2018"> <thead> <tr> <th>推奨の数</th> <th>配点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11~9</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8~7</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6~5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4~3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	推奨の数	配点	11~9	5	8~7	4	6~5	3	4~3	2
推奨の数	配点											
11~9	5											
8~7	4											
6~5	3											
4~3	2											

		2～1	1
<p>実施要領 1 1 企画 提案書の提出物と 様式4 企画提案書</p>	<p>実施要領 1 1 企画提案書の提出 ア提案 書(様式4)イ企画提案書とあるが様式4 ファ イル名も企画提案書となっていますが、様式 4 はア提案書の様式ということによろしい か。</p>	<p>お見込のとおりです。 実施要領の 1 1 企画提案書の 提出のア提案書提出(様式4)、 イ企画提案書をイ企画提案書 (任意様式)に修正いたしました。</p>	